Viallalkozasi keretmegallapodas
Szerzddés szama: 30/K/2013/SZTE/.

mely létrejtt a Szegedi Tudomanyegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13., Adéazonositd
szam: 15329815-2-06, Képviseli: Prof. Dr. Szabé Gabor rektor, Dr. Majé Zoltan fOigazgatd)
mint Megrendel$, valamint a SZESZ-Gesztor Kft. (6726 Szeged, F6 fasor 55/B,
Adoazonositd szdm: 13770954-2-06, Cégjegyzék szam: 06-09-000901, képviseli: Huszar
Jend ligyvezetd), mint Vatlalkozd kdzott az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

Elézmény:

1. A Megrendeld a Kbt. Kbt. Harmadik rész szerinti keretmegéllapodésos eljarast folytatott le
a Kbt. 108-110. § eloirasai alapjan, a 109. § (1) bekezdés d) pontja szerint, Ezen eljaras
eredményeként a Megrendel6 8 nyertes ajanlattevével, mint Vallalkozéval kot
keretmegdllapoddst. A Kbt. 110. § (5) bekezdése alapjan a Megrendeld a verseny
Ujranyitdsdval rendeli meg a keretmegéllapoddsos clidras masodik részében a konkrét
kivitelezési munkat.

Ezen keretmegallapoddsban rogzitelt szerzédéses feltételek annyiban nem tekinthetok
kdtelezd érvénylinek, amennyiben a keretmegallapodasos eljaras masodik részében a konkrét
kivitelezési munka jellemzéje ezt megkivanja. Az adott kivitelezéshez kapcsolods eltérd
szabalyokat a masodik részben a keretmegallapoddsban részes Vallalkozok részére kiildott, a
verseny Gjranyitasa sordn lefolytatott eljardsban hatdrozza meg a Megrendeld.

2. A keretszerz6dés a jelen szerzodés alairdsatél 18 honapi idészakra vonatkozik.

3. A felek a jelen keretszerzidésbe a keretmegillapodasos eljrds masodik része szerinti
kivitelezés munkak egyes konkrét szerz6déses elemeit is beépitették, egységes szerkezetben.
A konkrét épitési beruhdzas esetében ezen keretszerzddést az aktualis épitési munka konkrét
adataival k6tik meg a felek.

1. A szerzddés targya:

1.1. A Megrendel6 r1észére épiletek felQjitdsi-kivitelezési munkainak teljesftésére,
keretmegéllapodésos eljaras keretében

A teljesités helye: A Megrendel6 &sszes Kara, Intézete, telephelye részére biztositja a targyi
kozbeszerzési eljardsban a beszerzést. A Szegedi Tudomdnyegyetem szervezeti egységei
megtalathatok a www.u-szeged.hu oldalon. Az egyes kivitelezések konkrét helyszinét a
keretemegdllapodasos eljards maésodik részében, a verseny ujranyitasira vonatkozo
felhivasban adja meg.

1.2, A Megrendel6 és a Vallalkozd rogziti, hogy az 1.1. pontban meghatarozott munkak
terjedelmét, miiszaki tartalmat a verseny Gjranyitasaval a kozbeszerzési ajanlattételi felhivas
¢s dokumentdcié, a hozza kapcsolodd engedélyezési és Kiviteli tervdokumentacié, az
engedélyek, a hatésagi eléirdsok, a kozbeszerzési eljards sordn tartott helyszini bejaras
jegyzbkonyve és a nyertes ajanlat foglaljak magukban,

1.3. A Villalkoz6 kotelessége, hogy a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és az
elvarhaté gondossaggal tanulmédnyozza az elvart miszaki igényt és ajanlatat ennek alapjan
tegye meg.

1.4.Az igényelt teljesités MSZ szerinti 1. osztalyd, illetve az egyéb jogszabalyoknak, hatéségi
cléirasoknak, szabvanyoknak megfelels, valamint a rendeltetésszerli hasznélatot biztosité
terjedelemben és minéségben térténhet.



2. Vallalkozasi dij:
2.1.A keretmegallapodasos eljards elsé részében a megadott koltségvetésre, illetve azon
belil a Vallalkozé dltal benydjtott rezsioradijakra kotik a felek a jelen keretmegallapodast,
amelyeket a jelen szerz6dés fizikailag nem csatolt melléklete tartalmazza.

Az ajanlati rezsiéradij atalanydij, amely nem tartalmazza a felhasznalt anyagok kéltségét,
de fedezi a munkaterilet dtadasatél a miszaki ataddsig terjedd idémunkadijat, a
munkavégzéshez sziikséges beszerzéseket, egyéb logisztikai feladatot.

2.2. A keretmegallapodasos eljaras mdsodik részében, a verseny Wjranyitasara vonatkozo
felhivasra a Vallalkozo koteles a 2.1. pontban rogzitett vagy annal a Megrendeld részére
kedvezObb rezsiéradij alkalmazdsival az arajanlatit megtenni, amennyiben az adott
kivitelezésre ajanlatot kivan benyujtani. A Vallalkozénak a miiszaki lefrasbol, tervekbél, a
helyszini bejarason megismert miszaki igény szerint kell a kivitelezésre ajanlatot tenni és
nyertessége esetén a kivitelezést a tervek alapjan megval6sitani. A konkrét kivitelezésekre
vonatkozd koltségvetések csak alapul szolgalnak az ajanlat bedrazasihoz, azonban a
kivitelezésnek a megajanlott atalanydijért tartalmazni kell az elvart teljes miszaki
tartalmat. A Villalkoz6 az atalanydijért elvégzi az esetleg felmeriild tobbletmunkat is,
amely a tervben szerepel, de a terv koltségvetési részébdl hidnyzik. A vallalkozé a
szerzOdésben meghatdrozott dijért mindazokat a szolgaltatasokat kételes nyujtani,
amelyek a szerzédésszerli teljesitéshez, a megrendelt mi rendeltetésszerl hasznalatanak
biztositasahoz sziikségesek. Ha a felvallalt munkaeredményt &llitja eld, az ehhez
szilkséges tevékenység terjedelmétdl, mennyiségi Osszetevditdl fuggetlentl az elbre
kikotott dij érvényesithetd. Pétmunkaként csak a Megrendeld ltal a szerzédés megkotése
utan elrendelt munkék tekinthetk. A Véallalkozénak a tervtél részben eltérd tartalommal
valo kivitelezés sem ad alapot a tételes elszamolésra. Az atalanydijbo! levonasra helyezni
csak azon koltségtételeket lehet, amelyek a teljes egészében elmaradt munkarésszel
kapcsolatos dijtételeket tartalmazzdk, az ataldnydijat emelni csak az elrendelt pétmunka
dsszegével lehet,

3. Fizetési feltételek:
3.1, Elolegfizetés: A Megrendel6 a Kbt. elSirdsai szerint az alabbi esetekben fizet eléleget
a keretmegéllapodds masodik részében felmeriilé konkrét kivitelezések tekintetében:

Ha a kivilelezés teljesitésének idétartama a két hénapot (60 napot) meghaladja, a
Vallalkoz6 a szerzédésben foglalt teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfelelé sszeg, de
legfeljebb 10 milli6 forint eldlegként torténd kifizetését kérheti. Amennyiben a
Villalkozé elélegre igényt tart, azt a Megrendelé legkésidbb az épitési munkateriilet
atadasat kdvetd 15 napon beltll koteles kifizetni.
Az elblegkérés feltétele: A Véllalkozonak a szerz6dés alairasat kévetdé 3 munkanapon
beliil az elSleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére szol6 hatallyal, az
elbleggel megegyezd Gsszegll, feltétel nélkiili és visszavonhatatlan biztositékot kell adnia
a Kbt. 126. § (1) bekezdés alapjan, a (6) bekezdés szerinti formaban a Megrendeld részére
Megrendeld jogosultként valo megjelolésével.
Az elbleg visszafizetési biztositék igénybevételére akkor kertilhet sor, ha a Vallalkozé az
eldleg visszafizetésére vonatkozo kételezettségét — megrendeld frasbeli felszolitasara - 5
munkanapon beliil nem teljesitette,
Elszamolas az eldleggel: Az cléleg teljes Ssszegével vald elszamolds:

- amennyiben csak végszamla van, Ggy a végszamlaban,

- amemyiben [ részszamla és 1 végszamla van, Ggy a 2 szamlaban 50-50% mértékben
kell az eldleget elszamolni,



amennyiben 2 vagy t6bb részszamla és végszamla van, ugy az 1. részszamlaban 50%-
kal, a 2. részszamlaban 50%-kal kell az el6leget elszamolni.

3.2. Részletfizetés: A 6 honapot meghaladé teljesitési idészakrél rendelkezd és egyben 50
millié forintot meghalado 6sszegl nettd ellenszolgaltatast tartalmazo szerzédések esetén a
Megrendel6 részszamlazasi lehetdséget koteles biztositani, egyéb esetekben biztosithat.

Amennyiben a fentiek szerint koteles a Megrendeld részszamlazasi lehetséget biztositani,
gy a Vallalkoz6 3 részszamlat és 1 végszamlat nytijthat be, amelyben az elsé részszamlat
legkesObb az afa nélkilli szerzodéses érték 25 szazalékat eléré megvalésult teljesités
esetén jogosult a Villalkozé benyujtani, mig a végszamla nem lehet a teljes 4fa nélkiil
szamitott dfj 30%-at meghalad6 mértékii.

3.3. Szamldzas:

A teljes kivitelezés befejezése, és hidnytalan, eredményes miszaki atadasa, a 191/20009,
(IX.15) Korm. rend. 33.§-ban meghatdrozott nyilatkozatok, dokumentumok,
tanusitvanyok, igazolasok és Gtmutaték Megrendeld részére torténé hignytalan atadasa
utan.

A szamla benytjtdsanak feltétele minden esetben a szerzodés szerint kiadott Teljesitési
igazolds. A miszaki dtadds-dtvétel egyes eldirdsai a keretmegallapodas mésodik részében
megjeldlt konkrét kivitelezési munkdk esetében az ott elSirt szabalyok szerint
valtozhatnak.

3.4. Fizetési folyamat:

A kivitelezés ellenértékét a Megrendeld az igazolt teljesitést kovetden, szamla ellenében a
306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti hatdridén beliil atutaldssal teljesiti, az
alabbiakban részletezettek szerint.

A Megrendeld a kivetkezé szabalyok szerint kételes az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) A Vallalkozd — amennyiben ajanlatat kozos ajanlattevivel nydjtotta be - legkésdbb a
teljesités elismerésének iddpontjaig koteles nyilatkozatot tenni a Megrendel6nek, hogy
koziiltik melyik mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgaltatisbol;

b) a Vallalkozd legkésébb a teljesiiés elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot
tenni, hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvéllalkozok egyenként mekkora osszegre
Jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejileg felhivia az alvallalkozékat, hogy allitsak ki
ezen szamlaikat;

¢) a Vallalkozé a teljesités elismerését kovetben 4llitia ki szdmlajat, a szamldban
részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint a Vallalkozoi teljesités mértékét;

d) a c¢) pont szerint a szamldban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét a
Megrendel6 15 napon beliil 4tutalja A Vallalkozénak; Eurdpai Uniés tamogatasbol
megvaldsulo kivitelezés esetén ezen részben eloirt fizetési hataridé 45 naptari nap.

¢} a Villalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szdmldit vagy az adozas
rendjérdl szold 2003. évi XCIL torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése
szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozéval kotott
szerzodésben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy részét visszatartja;

f) a Villalkozo itadja az e) pont szerinti atutalasok igazolasainak mdsolatait, vagy az
alvillalkoz6 koztartozdst mutatd egyiittes adodigazoldsanak masolatat a Megrendelének
(annak érdekében, hogy a Megrendelé megallapithassa, hogy a Vallalkozd jogszeriien
nem fizetie ki a teljes dsszeget az alvallalkozdnak);

g) A Vallalkozé altal benyijtott szamlaban megjelélt, févallalkozoéi teljesités ellenértékét
a Megrendel6 45 napon beliil dtutalja a Vallalkozonak, ha 6 az alvallalkozokkal szembeni
lizetési kotelezettségét az Art. 36/A. §-dra is tekintettel teljesitette;



h) ha a Villalkozé az e) vagy az f) pont szerinti kitelezettségét nem teljesiti, az
cllenszolgiltatds fennmaradé részét a Megrendeld drzi és az akkor illeti meg a
Vallalkozot, ha igazolja, hogy az ¢) vagy az f) pont szerinti kételezettségét teljesitette,
vagy hitelt érdeml6 irattal igazolja, hogy az alvallalkozd vagy szakember nem jogosult a
Vallalkozo altal a b) pont szerint bejelentett Ssszegre vagy annak egy részére;

3.5. A szamla kiallitdsa a hatalyos AFA trvénynek megfelelden torténik.

3.6. A Megrendeld kijelenti, hogy a szerzddés targyat képezé munka pénziigyi fedezete
rendelkezésre all. A szémla kiegyenlitése dtutalassal torténik, a Véllalkozé ERSTE Bank
Zrt.-nél vezetett 11606002-06651800-06000008 szam1 szamlajara

3.4. A Megrendeld fizetési késedelme esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetésére
kételezhetd.

3.5. Megrendel6nek a jelen szerzddésbdl eredd semmilyen jogosultsagat (beszdmitds,
visszatartas) nem korlatozhatja a Véllalkozd azzal, hogy a szerzé6désbél eredd kovetelését
engedményezi, faktordlja vagy azon zélogjogot alapit.

3.6. A Véllalkozd a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjén véllalja, hogy

a) nem fizet, illetve szamol el a szerzGdés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és melyek a Villalkozé adokoteles jovedelmének
cstkkentésére alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetévé teszi és a 3.7. pont szerinti Ugyletekrdl az Megrendelt
haladéktalanul értesiti.

3.7. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani — ha szitkséges
olyan hatdridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatdsardl
gondoskodni tudjon — ha

a) a Villalkozdban kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi
tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatirozott
feltételeknek.

b) a Villalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

3.8. A 3.7. pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a szerzédés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatds szerzOdésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

3.9. A kulfoldi adoilletéségli Vallalkozd koteles a szerz6déshez arra vonatkozo
meghatalmazést csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohat6sagiol a magyar adohatésag
kdzvetlenill beszerezhet a Véllalkozora vonatkozo adatokat az orszdgok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

4. A teljesités ideje, hataridok:

4.1. Teljesitési hatarido: a kivitelezést a munkateriilet dtadasat kévetden annyi naptari
napon beliil kell teljesiteni, amennyi naptari napot a Megrendeld a keretmegallapodésos
eljaras masodik részében a verseny Gjranyitasara vonatkozo felhivésban elir,

4.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hibajabél
akadalyba titk6zik, 0gy ezen idGszakban a teljesitési hatarid6 naptdri napja nyugszik és az
akadaly megszinésekor tjraindul. Ezen akadalyoztatds miatti véghataridé moédosulds nem
mindsiil szerzdédésmodositasnak, azt a felek az épitési naploban rogzitik.



3. A Vallalkozé jogai és kitelezettségei:

5.1. E szerzédés keretében - tekintettel a szerzédés atalanydijas természetére — a
Vallalkoz6 elvégzi mindazon munkékat is, amelyekkel ajénlata elkészitésekor, a helyszin
¢s a dokumentdcié miiszaki tartalma (az 1.2. pont miiszaki iratai) ismeretében, kells
szakmai gondossiga mellett szdmolhatott, az igényelt teljesitéshez sziikséges, még akkor
1s ha azt a kéltségvetés tételesen nem tartalmazza.
Tartalékkeret alkalmazisa esetén:
5.2. Amennyiben a keretmegallapodds verseny tjranyitdsara vonatkozé felhivésban
tartalékkeret keriilt megallapitasra, akkor kiilon elszdmolas kerctében a tartalékkeret
terhére, elbzetesen a megrendelé miszaki ellendrének épitési naploba tett bejegyzése
alapjan, a kotelezettségvallalasra jogosult irasbeli megrendelése esetén elvégzi mindazon
munkdkat, amelyeket a Megrendeld e szerzédés megkotése utan pétldlag megrendel
(pétmunka). Ilyen esetben, a Megrendeld naplobejegyzését megelézéen a Vallalkozo a
miiszaki tartalmat, a koltségvonzatokat és a teljesitési hatdrid6t érinté irésos ajanlatot tesz.
Az ajanlatban a szerzédés mellékletét képezd koltségvetés arait kell alkalmazni. Az
eredeti koltségvetésben nem szerepld tételek vonatkozisiban, az arban Megrendeld és
Villalkozé megegyezik, melynek alapja a felhaszndlt anyagok tényleges egységdra
(beszerzési  ara  széllitdssal), a TERC anyag-és idénormai, valamint a
keretmegallapodasban adott rezsiéradij Ft/éra rezsidradi). Az 5%-os tartalékkeret csak a
pétmunkdk elvégzésére haszndlhatd fel, e tételeket a végszamlaban kiilén rovatban kell
megjeleniteni. Az elrendelt pétmunkak kivitelezési idétartaméaval a befejezési hataridé
modosulhat.
5.3. Vallalkozéd a munkavégzés koryezetét rendszeresen karban és tisztan tartja, a
munkateriiletet rendeltetésre alkalmas allapotban adja 4t.
54. A munkaterillet Orzésérdl, tliz- és vagyonvédelmérdl a munkateriilet atvételét
kivetOen, a sikeres miiszaki atadas-atvétel lezdrasaig, a Villalkozé gondoskodik.
5.5. Vallalkozé a munkéra teljes kordi felel6sségbiztositast kot, melyet a munkateriilet
atadasakor bemutat.
5.6. A kivitelezéssel kapesolatos hatosagi  intézkedésekbél, birsagokbdl eredd
kévetkezmények a Vallalkozot terhelik.
5.77. A kivitelezéssel  kapcsolatos  épitésrendészeti, balesetvédelmi  eldirdsok
megszegésébdl szirmazo kovetkezmények a Viallalkozot terhelik.
5.8. Vallalkoz6 — adott esetben - koteles sajat koliségén a hasznélatbavételi engedélyezés
soran a hatosagok részérdl eldirt munkdk elvégzésére.
5.9. A Vallalkozd kotelezettsége a kivitelezéshez sziikséges engedélyek beszerzése, a
szlikséges tervezéssel egyiitt (kozterillet foglalas, forgalomkorldtozas vagy terelés,
fakivagas, burkolatbontds. . .stb).
5.10. Munkavédelem, munkabiztonsdg: A Villalkozé kotelezettsége, hogy az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megval6sitandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl sz616, 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EiM egytittes rendelet szerint jarjon el,
biztonsdgos és egészséges munkafeliételeket biztositson az épités teljes idészaka alatt
minden munkahelyre. A balesetek megel6zése érdekében meg kell tenni a megfeleld
intézkedéseket (informdci6, védSkorlat) az Epitési teriiletre valé jogosulatlan belépés
megakaddlyozasara, Az épités soran, csakigy, mint barmely szerkezet befejezése utdn, az
irAnyadd jogszabédlyokban és a vonatkozé Magyar Szabvanyokban lefektetett
cgeszségvédelmi, munkabiztonsagi, munkavédelmi és tlzvédelmi elbirasokat be kell
tartani. A Vallalkozo koteles: ,

a) elkeritést, vilagitast, 6rzést és védelmet biztositani az Epitési teriileten a

befejezésig és a miszaki dtadas-atvételig, és
b) biztositani barmely Ideiglenes étesitményt (beleértve utakat, jardékat, korlatokat
¢s keritéseket), amelyek sziikségesek lehetnek a Létesitmény kivitelezése miatt az




¢rintett kozosség és a kapesolodd ingatlanok tulajdonosainak és hasznaléinak

védelme és a megfeleld haszndlat biztositasa érdekében.
5.11. Vallalkoz6 miiveletei az Epitési teriileten: A Vallalkozo koteles tevékenységeit az
Epitési teriiletre illetve a Miiszaki ellenér 4lial jovahagyott munkateriiletre korlatozni. A
munkateriilet elhatdrolasa a Vallalkozé feladata és koltsége. A Vallalkozonak meg kell
tennie minden eldzetes intézkedést eszkozeinek és személyzetének az Epitési teriileten,
munkateriileten beliil tartdsa érdekében és tavol kell tartania azokat/Sket a szomszédos
teritletektol.
5.12. A Létesitmény megvalositasa sordn a Vallalkozonak az Epitési teriiletet minden
felesleges akadalyté] mentes allapotban kell tartania és barmely eszkozét, valamint a
felesleges anyagokat raktdroznia kell, vagy el kell azokat tdvolitania. A Vallalkozénak el
kell takaritania és tavolitania az Epitési teriiletrd] minden tormeléket, hulladékot és
Ideiglenes Létesitményt, amelyek a tovébbiakban mér nem sziikségesek, kiilonds
tekintettel, ha az adott munkarészre vonatkozéan atadds-atvételre kertil sor. Az eszkoz0k,
anyagok elhelyezésekor a kézlekedési utakat, kiiiritési utvonalakat, tizoltasi felvonulasi
terileteket, tiizvédelmi berendezéseket szabadon kell hagyni.
5.13. A Villalkozé koteles az Epitési teriilet, illetve a Létesitményre vonatkoz6 részét
tiszta ¢€s biztonsdgos 4llapotban elhagyni. Amennyiben a Vallalkozo ezen
kotelezettségének a Miszaki ellendr felszolitasdnak kézhezvételétsl, vagy az Atadas-
atvételi JegyzOkonyv lezarasanak datumatél szamitott legkésdbb 5 napon beliil nem tesz
cleget, a Miiszaki ellendr elvégeztetheti a feleslegessé valt anyagok és eszkozok
eltavolitdsat a Vallalkozo6 koltségére és kockdzatara mds vallalkozéval. A Vallalkozo jelen
pont szerinti kételezettségeinek nem vagy késedelmes teljesitése esetén a Megrendel
Jjogosult a felmeriilt tobbletkoltségének és kardnak az érvényesitésére is.
5.14. A Villalkozot felel§sség terheli, az altala alkalmazott épitészeti modszerekért és
eljardsokért, megoldasokért és technikakért, ezek sorrendiségéért.
5.15. A Vallalkoz6 az épitési munka megkezdése elétt a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet
5. § (6) bekezdésében elbirt tabla, tovdbba a projekt unids tdmogatasaval kapcsolatos,
Megrendeld altal meghatdrozott méretii, tartalmi tibla gyértdsira és az eléirt helyen
torténd kihelyezésére koteles. A tabla Megrendeld tulajdondba keriil, azonban gyartési,
kihelyezési koltsége Vallalkozot terheli,
5.16. A Villalkoz6 koteles a munkateriileten kihelyezett reklam/hirdeté tablakrol tételes
listat késziteni a pontos hely, tartalom és tulajdonos megjeldlésével, a tabldkat az épités
idejére leszerelni és biztonsdgos helyen tdrolni, valamint legkésibb a milszaki dtadas
idépontjdig az eredeti helyen visszahelyezni. Ezen munkék koltségét a Vallalkozasi Dij
tartalmazza.
5.17. Villalkozo koteles az Lpitési tertileten dolgozéd személyzetére, alkalmazottaira
vonatkozé minden munkatigyi jogszabalyt betartani, beleértve a foglalkoztatasukra,
munka- és balesetvédelemre, szocidlis ellatisra, be- és kiléptetésiikre vonatkozd
Jogszabalyt, tovabba biztositania kell szamukra minden jogszabaly altal adott jogot.
Vallalkozénak kételeznie kell minden alkalmazottjat, hogy minden vonatkozo jogszabalyt
¢s elOirast betartsanak, beleértve a munka- és egészségvédelmi eléirasokat is.
5.18. Villalkozé a tevékenysége sordn koteles masok személyhez fiizodd jogat
tiszteletben tartani, és a személyiségi jogsértéstdl, igy killondsen a zajjal, porral és egyéb
kellemetlen hatdsokkal jaré munkak éjszakai, pihené és tinnepnapokon valé végzéséidl
tartozkodni. Vallalkozé fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelével,
mind pedig harmadik személyekkel szemben kizérdlagos felelésséggel tartozik.
5.19. Minden anyagnak, elére gyartoit elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak
melyet a Vallalkozénak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:
a) Az alkalmazott anyagoknak ¢és az elvégzett munkanak a Magyar Szabvanyokban
eldirt 1. o. mindségteknek, tovabbd a Megrendeld utasitdsaival és a szerzodés miiszaki
tartalmaval, valamint annak mellékleteivel 8sszhangban kell lennie.
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b) A mindsiiéshez szitkséges mindségi tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.
c) A miszaki dtadds-dtvétel feliétele wbbek kozott, a sziikséges (szakhatdsdgi)
engedélyek megléte.

5.20. A Véllalkoz6 tudomasul veszi, hogy a teljesitésében koteles kozremiikadni az olyan
alvallalkozé és szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részi vett a Vallalkozo
alkalmassagdnak igazoldsaban. A Vallalkozo koteles a Megrendel6nek a teljesités soran
minden olyan- akar a koribban megjelolt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant —
alvallalkozé bevondsat bejelenteni, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvéllalkoz6 nem &ll a Kbt. 56. § szerinti kizaré okok hatalya alatt.

5.21. Az olyan alvallalkoz6 vagy szakember helyett, aki vagy amely a kdzbeszerzési
eljdrasban részt vett a Vallalkozé alkalmassagénak igazolaséban, csak a Megrendeld
hozzajaruldsdval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozo, ha a
szerzOdéskotést kovetben — a szerzddéskotéskor elére nem lathatéd ok kévetkeztében —
bedllott Iényeges koriilmény, vagy az alvallalkozo bizonyithaté hibés teljesitése miatt a
szerz3dés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjelolt alvallalkozoval, és ha a
Villalkozo az uj alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, melyeknek a Vallalkozé a kozbeszerzési eljarasban az adott
alvéllalkozoval egyiitt felelt meg.

6. A Megrendel6 jogai és kitelezettségei:

6.1. Megrendeld a szerzodés targyat képezd munka elvégzéséhez kivitelezésre
alkalmas munkateriiletet ad 4t a Vallalkozénak a szerz6désben meghatarozoit iitemezés
szerint. Amennyiben a munkaterillet dtadédséra a szerzédésben régzitett hataridében nem
kerdl sor, ugy a teljesitési hataridé automatikusan meghosszabbodik a munkateriilet atadas
késedelmes napjaival. Ennek tényét az épitési napléban rogzitent kell.

6.2. A munkateriilet taddsat kdvetben bedlld olyan koriilmények esetén, amelyek
elére nem voltak lathatok, és amelyek a munkavégzést hatraltatjak, a késedelem egyik
félnek sem rohatd fel. Hyen koriilmények kitlénasen a talajbél eldkertilt miitargy, melyet a
kdzmitérkép nem jeldlt vagy a talajmunkdk soran elSkeriilt 6szer, robbandanyag, korabbi
éplilet maradvanya, régészeti lelet, veszélyes hulladék vagy a tervben megadottol eltérd
altalajjellemz0k, stb.. Ennek a tényét az épitési naploban régziteni kell. Az esetleges
tobbletkoltségek viselésérdl és hataridé modositasrél a Szerzé6dd Felek kotelesek irasban
megallapodni. Amennyiben a t6bbletkoliség a tartalékkeretbdl nem finanszirozhato,
Szerz6d6 Feleknek a Kbt-ben eldirt moddon, a szerzédés modositdasaval kell a
koltségviselésrd] megéllapodni.

6.3. Megrendeld koteles a munka sordn a Vallalkozo alial felé intézett kérdésekre a
legrovidebb id6n beltl az épitési napléban vagy més irasos formédban nyilatkozni.
Amennyiben a Vallalkoz6 altal hozzd intézett kérdés a kivitelezés miiszaki
dokumentacidjat, miiszaki tartalmat érinté valtoztatas, annak clfogadasira Megrendelé
csak - tamogatds esetén - a tamogatds felett rendelkezésre jogosult Kozremiiksdd
Szervezet elozetes jovahagydsaval jogosul.

6.4. Megrendeld koteles egytittmikodni a Vallalkozéval a munka teljes tartalma
alatt, igy kiillongsen a barmely okbdl adodé késedelem feloldasa érdekében vagy a
Jévahagyott kiviteli tervdokumentdciéban és koltségvetésben kiirt, de a kivitelezéskor be
nem szerezhetd anyagok, eszkozok, berendezések helyettesitésére tett vallalkozoi
javaslatra torténd soron kiviili nyilatkozattételben.

6.5. Megrendeld koteles kitlizni a muszaki dtadas-atvétel idopontjat a Vallalkozé
készre jelentése alapjan.
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6.6. Megrendeld koteles az elkésziilt, atvett és a miszaki ellendér &ltal igazolt
teljesitésre vonatkozoan a hozzdjarulsat a teljesitési Igazolds kiaddsahoz, a teljesitést
kdvetd 15 napon beliil megadni a teljesitési Igazolas aldirasaval.

6.7. Jogosult egyes anyagok, szerkezetek vagy munkafizisok minbségellendrzését
fuggetlen kiils6 szervezet bevonasaval elrendelni, amennyiben azok min6sége vélhetden
nem ¢ri el a vonatkozé szabvényokban és el6irdsokban megkovetelt mindségszintet, és
abban a Megrendeld és Viéllalkozd kozott véleményeltérés van. A vizsgilatot a
Megrendel6 és a Vallalkozo kozdsen végezteti el, annak koltsége azt a felet terheli, akinek
az allitasa a bizonyitds sordn nem nyer igazolast. Szakvélemény fiiggvényében dont az
anyag vagy szerkezet bontdsarol, cseréjérél vagy az értékesokkenés megallapitasarsl a
szakvélemény kézhezvételétdl szamitott 5 napon beliil,

0.8. Jogosult az elkésziilt munkakat visszabontatni, kicseréltetni és a Vallalkozéval
tjra elvégeztetni, amennyiben az nem a szerz6dés szerinti miiszaki tartalommal késziilt el.
6.9. Megrendelé eldteljesitést elfogad.

6.10. Megrendeld viz és az elekiromos energiavételezés lehetdségét biztositja. A

keretmegéllapodasos eljards maésodik részében a verseny Gjranyitdsara vonatkozod
felhivasban az ajénlatkérd kikotheti, hogy a viz és az elektromos energiavételezés
lehetdségét térités ellenében biztositja.

6.11. Megrendeld utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.
6.12, A megrendeld altal alkalmazott miiszaki ellenérok jognyilatkozat tételére nem
jogosultak,

7. Egyiittmiukodés:

7.1.A kivitelezés soran a felek egyiittmikodni kotelesek. Egyik fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Fpitési napléba torténd bejegyzéssel, telefonon és irdsban), ha
szerz0déses vagy jogszabalyi kotelezettségének teljesitése akaddlyozva illetve
veszélyeztetve van vagy lehet.
Megrendeld képviseldie:
Fakan Zoltin miszaki irodavezeté Tel.: 62/545-644
Email: fakan.zoltan@gmf u-szeged.hu

Viallalkozo képviseldje;

Beogztds: Név:
Tel.:
Lmail:

7.2. A Villalkozé koteles épitési naplot vezetni, és azt a helyszinen, elzart helyen érizni, a
miiszaki ellen6rok hozzaférését biztositva. Az épitési naploba bejegyzést tehetnek a
Jjogszabélyban erre feljogositott személyek.

7.3. Vita esetén az épitési naploba tett bejegyzések az irdnyaddk. Felek az épitési
naploban irdsban rogzitenck minden olyan korilményt, tényt, adatot, amely a
megvalositassal kapesolatos. A felek nyole napon beliil tehetnek egymas bejegyzésére
Joghatalyos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités kistelezd.

7.4. Az eltakardsra kertilé munkarészek el6zetes ellendrzésére a Véllalkozé a Megrendelt
az ecltakards elétt 3 (hdrom) munkanappal koteles felhivni, épitési naplon keresztiil,
valamint telefon és email értesitéssel.

7.5. Véllalkozé kezdeményezheti a tervben szerepld miszaki megoldas helyett, hasonld
miiszaki tartalom, de azonos minGségli megoldas alkalmazasat a Megrendeldével t5rténd
egyezietés alapjan. Alkalmazdsihoz Megrendeld irdsos engedélye sziikséges.

7.6. Villalkozé koteles éllando helyszini képviseldje dltal biztositani a sziikséges
feligyeletet, irdnyitast valamint az érzést (sajat koltségén) a kivitelezés folyaman.
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7.7. A Megrendels a szerzédés teljesitése soran az épitési naplé adatai alapjan koteles
cllendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)~(3) bekezdésében foglaltaknak
megtelel alvéllalkozo vesz részt.

Kbt.: 128. § (1) A kozbeszerzési szerzGdést a kozbeszerzési elidrds alapjan nyertes
ajanlattevoként szerz6dd félnek, illetve kézdsen ajénlatot teviknek, vagy -~ ha az ajaniatkérd
gazddlkod6 szervezet létrehozasanak kotelezettségét eldirta vagy azt lehetévé tette [27. 8] —a
nyertes ajanlattevd (ajanlattevik) kizarélagos részesedésével Iléirehozott gazdéalkodo
szervezetnek (a tovabbiakban: projekttarsasag) kell teljesitenie.

(2) Az ajanlattevikeént szerzodd fél teljesitésében — a (3) bekezdés szerinti kivétellel — kiteles
kozremiikddni az olyan alvallalkozé és szakember, amely a kozbeszerzési eljardasban részt
vett az ajanlattevé alkalmassadganak igazoldsaban. Az ajanlattevé koteles az
ajanlatkérének a teljesités sordn minden olyan — akar a korabban megjeldlt alvallalkozé
helyett igénybe venni kivant — alvdHalkozd bevonasat bejelenteni, amelyet az ajinlataban
nem nevezett meg ¢s a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe
venni kivant alvéllalkozé nem all az 56. § — valamint, ha a megeldz6 kozbeszerzési eljarasban
azt ajanlatkérd eldirta, az 57. § — szerinti kizaré okok hatalya alatt.

(3) Az olyan alvallalkozé vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozo)
helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési eljdrasban részt vett az ajanlattevé alkaimassaganak
igazolasaban, csak az ajénlatkérd hozzdjaruldsival és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvallalkozd, ha a szerzddéskotést kovetben — a szerzddéskotéskor elére nem
lathaté ok kovetkeztében — bedllott Fnyeges kortilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithat6
hibas teljesitése miatt a szerzidés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelols
alvallalkozdval, és ha az ajanlattevd az & alvéllalkozéval egylitt is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az ajanlattevoként szerzédd fél a kozbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkozéval egyiitt felelt meg.

8. Vis Major

8.1. A Vis Major jelen Szerzédésben olyan kivételes eseményt vagy korilményt
jelent:

amelynek el6allasa a Felek akaratatél fiiggetlen,

amely bekovetkezésének elhéritdsara az adott Fél a Szerzddés megkotését megeldzden
alapvetden nem késziilhetett fel,

amelyet, miutan bekdvetkezett, az adott Fél alapvetéen nem keritlhetett el, vagy nem volt
képes ellenérzése ald vonni, és

amelynek bekovetkezése alapvetden nem a masik Félnek tulajdonithato.

8.2. Amennyiben a fenti (a) - (d) feltételek teljesiilnek, a Vis Major magiba
foglalhatja az aldbb felsorolt kivételes eseményeket vagy kériilményeket, de nem csupan
ezekre korlatozodva:

habort, hadidllapot (hadiizenettel, vagy anélkiil), invazio, ellenséges cselekmények,
lazadés, terrorista akcio, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyomé erd alkalmazdsa,
vagy polgéarhabord,

zendiilés, villongds, rendzavards sztrajk vagy elbocsatdsok, amely nem a Vallalkozé
Személyzetén és mas alkalmazottain belill, vagy Alvallalkozéi kézott tort ki,

habortis robband szerkezetek, l6vedékek, robbanéanyagok, ion sugdrzds, radioaktiv
szennyezodés, és

természeti kataszirofak, mint példaul drviz, belviz, foldrengés, hurrikan, tajfun.

8.3. A Vis Major bejelentése: Ha az egyik Fél Vis Major miatt gatolt, vagy gétolttd
fog valni barmely szerzodéses kotelezettségének teljesitésében, akkor ezt be kell
Jelentenie a mésik Fél részére megjelslve azt az eseményt vagy koriilményt, amely a Vis
Major helyzetet eléidézi és meg kell hatdroznia azon kotelezettségeit, amelyek teljesitése
gatolt, vagy gatolttd fog valni. A bejelentést legkésdbb attél a naptdl szémitott 3
munkanapon beliil kell megtenni, amikor a bejelentd Fél tudomasara jutott a Vis Major-t
képezd esemény, vagy koriilmény eléallta (vagy amikor arrdl tudomdst kellett volna
szereznie). A Fél, miutdn a bejelentést megtette, mentesiil a kérdéses kotelezettségek



teljesitése al6l, mindaddig, amig a Vis Major meggatolja 6t azok teljesitésében.
Fiiggetlentil jelen fejezet egyéb eldirasaitol, a Vis Major nem alkalmazhat6 egyik Fél azon
kotelezettségeire sem, amelyek a masik Fél részére a Szerzédés szerinti kifizetésre
vonatkoznak.

8.4, A késedelem minimalizélasénak kotelezettsége: Mindegyik Fél koteles
mindenkor megtenni minden t6le telhetét a Vis Major miatt a Szerzédés teljesitésében
adodo késedelem minimalizaldsa érdekében. Az adott Fél kiteles értesiteni a masik Felet,
amikor a Vis Major ltali befolyasoltsaga megsziint.

8.5. A Vis Major kévetkezményei: Ha a Vallalkozd Vis Major miatt korlatozva van
barmely szerz6déses kotelezetiségének ellatésaban, amelyet a Miszaki ellendrnek
bejelentett és a Vis Major miatt késedelmet szenved, a Vallalkozéd jogosulttad valik a
Megvalésitas iddtartamanak meghosszabbitdsara a késedelem okozta mértékig, ha a
befejezés ténylegesen késést szenved. Az indokolt hataridé modositas hosszardl, a
bejelentés alapjan a Muszaki ellenér koteles a Vallalkozéval egyeztetni, és javaslatot tenni
Megrendeld részére.

8.6. Felmondés lehetdsége, kifizetés €s felmentés: Ha alapvetéen a Létesitmény
teljes kivitelezése 80 napon keresztiil Vis Major miatt folyamatosan akadélyoztatva van,
amely bejelentésre keriilt, vagy tobbszori révidebb idészakokra, amelyek Osszessége tobb
mint 140 napot ér el ugyanazon bejelentett Vis Major miatt, akkor barmelyik Fél
bejelentheti a masik Félnek, hogy felmondja a Szerzédést. Ilyen esetben a felmonddsnak
hét nappal a bejelentést kdvetden hatdlyba kell Iépnie, Egy ilyen felmondas alkalmaval a
Miiszaki ellenér kételes meghatérozni az elvégzett munka értékét és ki kell bocsatania egy
Fizetési Igazolast a teljesités aranyos részérél.

9. A munka atadas-atvétele:

9.1. A Szerzbdésben meghatarozott Létesitményt miiszaki atadds-atvétellel kell lezarni a
hatdlyos jogszabilyok eléirasainak megfeleléen. A miiszaki atadas-atvételi eljarast meg
kell el6zni egy eldzetes bejarasnak, melynek keretében — a Vallalkoz6 értesitése alapjan a
Miszaki ellenér az értesitésben megjelolt iddpontban koteles a munkateriileten
megjelenni, €s az atvételre felajanlott szakaszt vagy Létesitményt a koriilmények altal
lehet6vé tett legrovidebb idén beliil megvizsgalni abbol a szempontbol, hogy az tvételre
— az akkori allapotban - alkalmasnak tekinthet6-e. A Villalkozé a munkék befejezésérsl
és teljesitésre felajanldsaro! az atadas-atvételi eljaras megkezdésére megjelolt id6pont el6tt
legalabb 10 nappal készre jelentésével értesiti a Miiszaki ellenért, megjeldlve az elzetes
bejaras €s a miiszaki 4tadas-dtvételi eljaras megkezdésének napjat is.

9.2. Ha a Miszaki ellendr az elézetes bejaris sordn megéllapitja, hogy a munkak
befejezbdtek, illetve, hogy a szolgéltatas megfelel a torvényes és a szerzOdéses
kellékeknek, errél azzal értesiti a Megrendeldt és a Vallalkozot, hogy a miiszaki 4tadas-
atvételi eljaras lefolytatasinak a Vallalkozé dltal jelzett idSpontban nincs akadalya.
Ellenkezé esetben az épitési naploban vagy az ahhoz csatolt hidnypétldsi jegyzékben
meghatarozza azokat a javitdsokat és hianypotlasokat, amelyeket az épitmény atvételre
alkalmassa tételéhez a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig a Villalkozdnak még
el kell végeznie,

9.3. A Megrendeld a miiszaki atadas-atvételi eljarast a hidnypotldsi jegyzék Vallalkozo
altali teljesitése esetén, 10 napon belilli idépontra kitizi és a felek az atadas-atvételi
eljdrast megkezdik. A Megrendeld a szolgaltatdst a miiszaki atadas-atvételi cljaras sordn
vizsgalja meg. A jogszabalyban megjelolt szervek meghivasa a Vallalkozé kotelezettsége.
9.4. A miszaki atadds-atvételi eljards magdban foglalja a megtekintést, a szemlét és a
bejardst. Az eljards soran a Vallalkozoénak igazolnia kell, hogy:

a munka a SzerzOdésben és annak mellékleteiben meghatarozott kivetelményeknek és a
hatosagi el6irdsoknak, valamint az esetlegesen menetkézben elrendelt megrendeléi
modositasoknak, Valtoztatasoknak megfelelden, hidny- és hibamentesen elkésziilt,
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b)

¢)
d)

rendelkezésre dllnak az eljérast megel6zd alkalmassdgi és mindségi vizsgdlatok
bizonyitvanyai és azon hatdsagi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a
haszndlatbavételi és lizembe helyezési engedély kiadasaban érdekelt hatosagok nem latnak
okot az engedély megtagadéséra. A kozmi rendszerek vonatkozdsiban ezen iratokat
(dokumentumokat) Vallalkozé szolgaltatja,

az atvételt megel6z6 tizemprobak sikeresen befejezédtek.

Villalkozonak megfelel6ségi nyilatkozatot kell tennie az 4ltala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek megfeleléségére, valamint az elvégzett
munkdk szakszertiségére.

9.5. A Szerz8dé Feleknek a miiszaki atadés-atvétel megéllapitasait a legalabb 2 példanyban

a)
b)
¢)

d)
c)

f)

)

késziild jegyzokonyvben kell rgzitenie, jegyzékonyvnek tartalmaznia kell:

a Villalkozo teljesitésénck hiany- és hibamentességét vagy,

a Megrendel6 szerint még fennallo hibak, hianyok felsoroldsat és értékét,

a Vallalkoz6 nyilatkozatat arrél, hogy a Megrendeld megallapitasait elfogadja-e, ha nem,
ennek indokait,

ha a Megrendel6 a szolgaltatést a megallapitott hibakkal, hidnyokkal atveszi,

a Miiszaki ellenérnek a hibak, hidnyok értékére, és azok kijavitdséra, potlasara sziikséges
hatariddre vonatkozo javaslatat, amelyet Felek irdnyadonak tekintenek,

az atadds-atvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kotelezetiek
nyilatkozatait.

a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.

9.6. Nem tagadhat6 meg az atvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,

amelyek mas hibakkal, hidnyokkal Ssszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, pétlasukkal
jaré munkak folytan sem akadélyozzdk a rendeltetésszerdi hasznalatot. Amennyiben a
Megrendeld a szolgaltatdst a megéallapitott hibakkal, hianyokkal veszi 4t, a kijavitasukra,
potlasukra tliztt hatdriddn tal a jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a Megrendel
nyilatkozatat arra nézve, hogy a Teljesitési biziositékot érvényesiti-e, tovdbba meg kell
hatarozni a Teljesitési Igazolas kiaddsdra vonatkozé szabalyokat.

9.7. Véllalkozé szerzédéses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes miszaki

atadas-atvételi eljards lezdrdsdnak a napja. A miszaki dtads-atvételi eljarast 25 napon
beliil be kell fejezni. Sikeres miszaki dtadas-atvétel esetén a teljesitést késedelmi kotbér
nem terheli akkor sem, ha a miiszaki dtadas-atvétel befejezésének a napja a szerz6dés
szerinti teljesités napjanal késébbi idépontra esik.

9.8. Az atadds-atvételi eljaras sordn a Villalkozé koteles a Megrendeld részére atadni 2 pld

atadasi dokumentaciot, mely tartalmazza:

Felelés Miszaki Vezetéi nyilatkozatok.

Villalkozd szabvanyossagrol szolé nyilatkozatai, hogy az épiilet, az elkésziilt és
felhasznalt szerkezetek, anyagok é€s berendezések az érintett szabvanyoknak megfelelnek.
A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleléségi igazolasa.

A pontos kivitelezést visszatiikroz6 ,,Megvalosulasi tervdokumentacio” 2. pld. nyomtatva,
1. pld. elektronikus (DVD) adathordozon, tervekkel, miileirasokkal, fotoédokumentaciéval,
az eredeti tervekhez képest toriént valtozasok egyértelmii feltiintetésével.,

JegyzOkdnyvek a probaiizemek, az tizemi-€s bedllitasi eljarasok eredményérol.

Vizsgalati jegyzGkonyvek az érintésvédelemrdl és szabvanyossagrol. Elso feliilvizsgalati
Jegyzdkonyv

Epitési hulladék nyilvantarté lap.

Hulladékot kezeld atvételi igazolasa.

Kézmi-lizemelteték (viz-csatorna, villamos energia, gdz) hozz4jarulé nyilatkozatai a
hasznélatbavételhez,

Karbantartasi Gitmutato.

Epitési naplo hianytalan masolat (szabélyosan lezarva, minden mellékletével)

Az atadasra keriilo munka egyedi, illetve specialis volta miatt szilkséges dokumentumok.
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9.10. A sikeres atadas-atvételi eljaraseol felek jepyzokonyvet vesznek fel.

9.11. E Szerzbdésnek meg nem feleld teljesités clfogaddsa nem jelent lemondast a
szerzddésszegdsbdl eredd egyéb igényekrél,

9.12. A jelen 9. pontban eldirt eljaras a keretmegallapoddsos eljdrds mésodik részében a
verseny Ujranyitasara vonatkozo felhivdsban moédositdsra, kiegészitésre keriilhet, ha az
adoti kivitelezés miiszaki jellege azt megkoveteli.

10. Jotallas, szavatossag, kartérités:

a)
b)

¢)

a)
b)

10.1. Vallalkozot a Létesitmény hibatlan megvaldsiidsara 60 hénap jotalldsi
kotelezettség terheli. A keretmegallapodds maésodik részében a verseny Ujranyitasa
feltételei kozott a megrendeld jogosult a jotallasi idét rovidebb hataridében meghatérozni..
A jotallasi idészak kezdd napjat a miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyvben kell rogziteni.
A jotallasi idészakba nem szamit be, és az idétartamot meg kell novelni azzal az
id6tartammal, ameddig a Létesitmény vagy annak barmely része nem hasznalhaté olyan
hiba miatt, amiért a Vallalkozé a felel6s. Ha egy hiba eléfordul, vagy karosodas torténik, a
Villalkozot e targyban a Megrendeldnek, vagy a Megrendeld nevében értesiteni kell,
elGirva a javitas hataridejét is.

10.2. Hibak javitdsdnak koltsége: Minden a jétallasi kotelezettség keretében
hivatkozott munkdt a Vallalkoz6 kockdzatira és koltségére kell elvégezni, ha és
amennyiben a munka elvégzése az alabb felsoroltak miatt valt sziikségessé:

barmely, a Véllalkozo feleldsségi korébe tartozd tervezés miatt,

a Szerz8déssel dsszhangban nem 1év6 berendezés, anyag vagy kivitelezés miatt, vagy

a Vallalkoz6 barmely egyéb kotelezettsége betartasanak elmulasztasa miatt.

10.3. Hibak kijavitdsanak elmulasztdsa: Abban az esetben, ha a Véllalkozé
elmulasztja a hibék kijavitdsat az el6irt hatdriddn beliil, a Megrendel® jogosult sajét maga
elvégezni, vagy mas ajanlatot tevé vallalkozdkkal elvégeztetni a javitast, amelyeket a
Villalkozo lett volna koteles elvégezni sajat koltségén a szerzddés értelmében, és jogosult
a hiba kijavitasaval felmeriilt dsszes koltségét a Vallalkozo6tol visszaigényelni.

10.4, A Létesitmény hibds részeinek eltavolitisa: Amennyiben a hiba vagy
karosodas nem javithaté ki az Epitési teriileten kelld gyorsasdggal, és ha ahhoz a
Megrendeld hozzdjarul, a Vallalkozo eltavolithatja az Epitési teriiletrdl a meghibasodoit,
vagy kérosodott Berendezést javitas céljabol.

10.5. Tovébbi prébak: Ha a hiba vagy kérosodds helyreallitisanak munkalata
befolyasolja a Létesitmény teljesitményét, a Miiszaki ellenér eléirhatja a Szerzédésben
el6irt barmely préba megismétlését. Az erre vonatkozé igényt a hiba kijavitasatsl
szamitott legkés6bb 28 napon beliil kell egy értesitésben megkiildeni. Ezen prébakat azon
feltételek alapjan kell elvégezni, amelyek a korabbi probak esetében voltak eléirva, azzal
a killonbséggel, hogy a probdkat a felelosséget viseld Fél kockazatara és koltségére kell
elvégezni.

10.6. Kotelez6 Alkalmassagi IdGszak: A Vallalkozo jotallasi kotelezettségei nem
érintik a Vallalkozd Ptk. szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabbd a kotelezd
alkalmassagi idékre vonatkozo alabbi jogszabalyok tartalmabol adodo kitelezettségeit:

a Ptk. vonatkozo el6irasai és

a 11/1985. (VL. 22) EVM-IPM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet (Kotelezd
Alkalmassigi Idoszak), valamint a 12/1988. (XII. 27) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylittes rendelet.

Az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kételezd alkalmassdgi idejérdl szolo
12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendeletben megfogalmazott
kotelezd alkalmassigi id6k esetében e rendelet irdnyadé a szavatossagi jogok
igényérvényesitési hatdridejét illetéen is.

10.7. Kartérités: A Vallalkozd kételes mentesiteni a Megrendeldt, a Megrendeld
személyzetét és a nevikben eljaro személyeket kiilénosen az alabbiakban felsoroltak
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alapjan felmertild kovetelések, karok, veszteségek ¢s koltségek aldl (beleértve a jogi
dijakat ¢és koltségeket): barmely személy testi sériilése, rosszulléte, betegsége vagy haldla,
barmely tulajdont éré kar vagy veszteség, targyi vagy személyi (a Létesitményen kiviil),
amely a Véllalkozo altal készftett tervek (amennyiben léteznek) készitése soran, vagy
azokra visszavezethetdleg, a Létesitmény megvaldsitisa és befejezése, barmely hiba
kijavitasa soran kdvetkezett be, kivéve ha a Megrendel§, a Megrendels személyzete, vagy
barmely képviselGjik szdndékos cselekedetére, vagy szerz6désszegésére vezethetd vissza.
10.8. Egyebekben Megrendeld Villalkozo kéarokozdsa esetén teljeskorii kartéritést
kdvetelhet a polgéri jogi felelésség szabalyai szerint

11. A szerzddést biztosité mellékkotelezettségek:

b)

11.1 Szerz6do felek a szerzddés targyat képezd munkét oszthatatlannak tekintik.
Vallalkozo késedelmes-, hibds teljesités esetén kothér és kartéritési felelosséggel tartozik.
A kotbért a Megrendelé akkor is kovetelheti, ha kdra nem meriilt fel. A Megrendeld
crvényesitheti a kotbért meghalado kardt, és a szerz6désszegésbél eredd egyéb jogait is. A
késedelmes vagy hibas teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a
teljesités alol. Villalkozo késedelmes és hibas teljesités esetén koteles a teljesitésre
poéthatarid6t vallalni.

11.2 Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke a késedelem minden napjara,
naponta vallalkozéi nettd dij 0,5%-a, de legfeljebb a nettdé dij 15%-a. A kotbér a
késedelem teljes idoszakdra érvényes. A kotbér maximum elérése esetén Megrendeld
Jogosult a szerzédést irdsban azonnali hatallyal felmondani, Megrendelének a Véllalkozo
felrohato magatartisa kivetkeziében felmeriilé — a kotbér mértékét meghaladd — kérét a
Villalkozé koteles megtériteni. Hatarid6ben teljesit a Vallalkozo, ezért késedelmi kotbér
nem ferheli, ha a miiszaki dtadas-atvétel a szerzédésben eldirt hataridén beliil, illetéleg
hatdrnapon megkezdddstt, és a szerz6désben meghatarozott idén beliil eredményesen
befejezOdott.

11.3 . Amennyiben Vallalkozé nem szerzédésszertien teljesit, kiteles ~ amennyiben
a hiba javithaté — a hibat kijavitani, vagy a hibasan teljesitett munkarész Miiszaki ellendr
altal megallapitott netté értékének alapulvételével 10 % hibés teljesitési kotbért fizetni.
11.4 A kotbér esedékessé valik:

Késedelem esetén, amikor a késedelem megsziinik, pothataridé eredménytelentil eltelik,
vagy a kotbér eléri a legmagasabb ériéket vagy, ha a késedelem miatt a szerz6dés
felmonddsra keriil, az irasbeli felmondas napjan.

Hibas teljesités esetén a kifogas kozlésével, illetve késedelemre vonatkozo szab4ly szerint.
IL.5. Nem felréhato a Villalkozé késedelme, ha azt a Megrendeld késedelme
okozza. E fejezet alkalmazaséban a Megrendeld késedelme alatt értendd a Megrendeld és
az ¢rdekkorébe tartozo teljesitési segéd (pl. tervezd, Miiszaki ellendr) tényleges késedelme
(hataridé mulasztasa), véllalkozoi késedelmet eléidézd magatartdsa vagy valamely
Megrendeldi kotelezettség elmulasztasa.

11.6. A Villalkozo késedelme esetén a Szerz6dd Felek egyeztetni kételesek,
meghatérozva a késedelem okat, annak kovetkezményeit, és a késedelem felszamolasara
tett intézkedéseket. Az egyeztetésrdl jegyzOkonyv és épitési naplobejegyzés késziil,
Ugyanilyen médon kell eljarni a Megrendelé késedelme vagy a Vallalkozéi késedelmet
el61déz6 Megrendeléi magatartds, mulasztds esetén, azon til, hogy e ténycket a
Vallalkozénak az épitési naploban minden esetben régzitenie kell,

11.7. Megrendel6 késedelme esetén a teljesitési hataridok meghosszabbodnak a
késedelem idbtartalmaval. A késedelemrol épitési naplobejegyzést kell késziten.
11.8. Meghitsuléasi kotbér: a Vallalkozd koteles a munka - Vallalkozénak felréhatod

okbol torténd - meghitsulasa esetén meghitsuldsi kotbért fizetni. A meghitisuldsi kotbér
mértéke a nettd szerzddéses dsszeg 20 Yo-a.
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12. Szerz6dés megsziinésének esetei, teljesitményértékelés:

a)
b)

12.1. A szerzGdés megsziinik a felek szerzédésszerl teljesitésével.,
12.2. A Megrendeld jogosult a Szerzédés felmondésara, ha a Vallalkozo:

nem tesz eleget barmely biztositék adasra, a Biztositdsra vonatkozé kotelezetiségének
vagy a Vis major bejelentésére vonatkozd értesitésnek.

munkateriilet 4taddsatél szamitott 15 napon beliil a kivitelezést nem kezdi meg vagy
egyoldaluan felhagy a Létesitmény megvaldsitdsaval, illetve félreérthetetieniil
kinyilvanitva olyan széndékot mutat, hogy a tovébbiakban nem tesz eleget SzerzOdés
szerinti kotelezettségeinek,

a késedelmi kitbér mértéke eléri a szerzédés szerinti maximélis mértéket, vagy

clmarad a miiszaki atadas-atvételi eljards keretében rogzitett hibajegyzékben vagy a
Miszaki ellendr altal kiadott, helyreallitsi munkéra vonatkozé felszolitdsban foglaltak
teljesitése a megallapitott pothataridében vagy ilyen hianyaban, a felszélitas kézhezvételét
kovetd 20 napon belil,

alvallalkozdsba adja a Létesitmény telies egészének kivitelezését, vagy étruhdzza a
SzerzOdést, vagy egyéb modon megszegi az alvallalkozok bevonésara, az alvallalkozokkal
kapcsolatos adatszolgaltatdsra vagy az alvallalkozék irdnydban az ellenszolgaltatds
kifizetésére irdnyad6 szabalyokat,

csGdbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, cs6d-, felszamoléas-, végelszamolds indul
ellene, behajtasi vagy végrehajtasi eljards indul vele szemben, hitelez6ivel kényszer-
egyezséget kot, vagy felszamolés alatt, cs6dgondnok vezetésével illetve hitelezéi javéara és
altaluk kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy barmilyen hatdrozat szilletik,
illetve esemény torténik, amely (barmely alkalmazhaté jog szerint) hasonlé hatast valthat
ki, mint az itt felsoroltak barmelyike, vagy

Vallalkozé személyzetének tagja, képvisel§je, alvallalkozéja kenSpénzt, ajandékot,
borravalot vagy jutalékot ad, vagy azt megkiséreli atadni Oszionzésként vagy
Jjutalomként barmely személy részére annak céljabol, hogy az adott személy
meglegyen, vagy elnézzen barmely cselekedetet a Szerzédéssel kapesolatosan, vagy
¢lényben részesitsen /diszkriminaljon, illetve elnézze az elényben
részesitést/diszkriminaciét barmely személyt illetben a Szerzddéssel kapcsolatosan.

12.3. Fenti a), b),d) és g) esetek vagy koriilmények barmelyikének eléfordulasa
esctén a Megrendeld 14 napos hatérid6vel felmondhatja a Szerzédést és kiutasithatja a
Vallalkozot az Epitési teriiletrd] egy errdl sz6lo értesitéssel. A fenti c) ey és (f) és h)
bekezdésekben leirtak eléforduldsa esetén a Megrendeld egy erre vonatkozd értesitéssel,
azonnali hatallyal felmondhatja a Szerz6dést.

12.4. Ha a Villalkozé nem tavolitja el haladéktalanul eszkézeit és az Ideiglenes
Létesitményeket, a Megrendeld a Vallalkozd veszélyére és koltségére eltavolittathatja
azokat.

12.5. A felmondas idépontjdban a Vallalkozo altal a Szerzédésnek megfeleléen mar
elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen id6pontig elkészitett, benytijtott
¢s Miszaki ellen6r éltal jovahagyott Vallalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga 4tszall
a Megrendelére. A Megrendelé azon dontése, hogy felmondja a Szerzédést, nem
befolyasolja Megrendeld egyéb jogait.

12.6. Ezt kovetden a Vallalkozénak el kell hagynia az Epitési teriiletet és le kell
szallitania barmely szilkséges Arut, valamint 4t kell adnia a Miszaki ellendr részére a
Vallalkozé Dokumentumainak minden részét és minden tervet, amelyet 6 készitett, vagy
az 0 részére készitettek. Ugyanakkor a Vallalkozonak legjobb igyekezete szerint
torekednie kell, hogy az értesitésben szereplé minden elfogadhat6 utasitasnak eleget
tegyen barmely alvallalkozasi szerzédés atruhdzasara és az élet és vagyon védelem,
valamint a Létesitmény biztonsdgéanak szavatolisa érdekében.
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12.7. A felmondast kovetben a Megrendeld befejezheti a Létesitményt és/vagy
intézkedhet barmely mas altal 161iénd befejezése targyaban. A Megrendeld és a
befejezésben kdzremitkddd felhaszndlhat barmely, a Vallalkozo éltal készitett, vagy a
részére mas altal készitett Arut, Véllalkozé Dokumentumait és més tervet,

12.8. Miutdn a Megrendel6 részérl inditott felmondés hatalyba 1épett, a Megrendels
visszatarthatja a tovabbi kifizetéseket mindaddig, amig a kivitelezés, befejezés koltsége és
barmely hiba kijavitasanak koltsége, a késedelmi kotbér és barmely mas a Megrendeldt
terheld koltség meghatdrozésra nem kertilt, és/vagy

Jogosult barmely koltsége ¢és kara Vallalkozo altali megtéritésére és a Létesitmény
befejezése sordn keletkezett tobbletkiaddsok megtéritésére levonva a Vallalkozo részére
jaro Osszegeket. Barmely ilyen veszieség, kar és tobbletkoltség visszaszerzését kovetSen
Megrendel6 koteles kifizetni a Vallalkozo részére a fennmaradé Gsszeget.

Jogosult a meghitsulasi kétbért a Vallalkozoval megfizettetni.

12.9. Megrendeld jogosult a jelen Szerzédés irasbeli felmondasara barmikor, amikor
az szamara megfelel, de kételes a Vallalkoz4 karat megtéritent,
12.10. A Villalkozo jogosult a Szerz6dés felmondasara, amennyiben;

a Véllalkozé nem kap elfogadhaté tdjékoztatast 40 napon belill attdl az idépontidl
szamitva, hogy a munka felfiiggesztésére vonatkozé értesitését kibocsatotta a Megrendelét
terheld pénziigyi intézkedések elmulasztasa miatt,

a Vallalkoz6 nem kapja meg egy adott Teljesitési igazolds alapjan részére jard kifizetést a
jelen Szerzédésben meghatérozott idétartam lejartat kovetd 40 napon beliil,

a Megrendel6 csddbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, felszamolas, behajtasi vagy
végrehajidsi eljaras indul ellene, hitelezbivel kényszer-egyezséget kot, vagy

felszdmolas alatt, csédgondnok vezetésével illetve hitelezdi javara és altaluk kinevezett
vezelés alatt folytatja tevékenységét, vagy barmilyen hatarozat sziiletik, illetve esemény
torténik, amely (barmely alkalmazhato jog szerint) hasonlé hatdst valthat ki, mint az ift
felsoroltak barmelyike.

12.11. Fenti esetek vagy korilmények barmelyikének elGforduldsa esetén a
Viéllalkoz6 15 napos hatdridével felmondhatja a Szerzddést egy errél szol6 értesitéssel. A
Vallalkozé azon dontése, hogy felmondja a Szerz6dést, nem befolyasolja a Vallalkozo
egyeb jogait, akar a Szerzédésen beliil, vagy azon tilmenden.

12.12. Munka felfiiggesztése ¢s a Vdllalkoz6i eszk6zok eltavolitdsa: Miutdn a
Megrendel6 felmondasa, Vallalkozo felmonddsa vagy a Vis major miatt kibocsétott
felmondas hatdlyba Iépett, a Vallalkozo kételes azonnal:

besziintetni minden tovabbi munkavégzést, kivéve azon munkakat, amelyeket a Miiszaki
ellenér rendel el az élet- és vagyon védelme, vagy a Létesitmény biztonsaga érdekében,
atadni a Vallalkozd Dokumentumait, a berendezéseket, az anyagokat és mas munkékat,
amelyért a Vallalkozo fizetségben részesilt, és

eltavolitani az Epitési teriiletré] minden mas arut, kivéve, amelyek a bizionsag érdekében
sziikségesek és koteles elhagyni az Epitési teriiletet.

Amennyiben Villalkozé jelen pont szerinti kitelezettségének nem tesz eleget, ugy
Megrendeld azokat Villalkoz6 veszélyére és kisltségére elvégeztetheti.

12.13. A felmondés idépontjaban a Véllalkozo altal a SzerzOdésnek megfelelden mar
elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen id6pontig elkészitett, benytjtott
¢s a Miszaki ellendr altal jovahagyott Véllalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga
atszall a Megrendelére.

12.14, A Megrendelé a Viallalkozd szerzddésszerl teljesitése korében az alabbiak
szerint teljesitményértékelést alkalmaz:

A Vallalkozé nem tesz eleget szerzGdéses kotelezetiségének, amennyiben a

1. keretmegallapodas megkotése utdn a konkrét teljesitésre kiildott, a keretszerzddés
megkotésére iranyuld ajanlattételi felhivésra nem tesz ajanlatot, igy nem biztositja a
versenyt a keretszerz6dés megkotéséhez,
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2. a keretmegallapodasos eljaras elsd részében vallalt rezsioradijat meghalad6 ajanlatot
tesz a keretszerz6dés megkotésére iranyulo ajanlattételi felhivasra,
3. aVallalkozénak felr6hatéan késedelembe esik,
4. a Vallalkozénak felrohatéan hibés teljesités allapithaté meg.
Amennyiben a Véllalkozo6 a fenti pontokban rogzitett esemény barmelyikét megvaldsitja, ugy
a Megrendel6 ezen kériilményt negativ teljesitményértékeléssel rogziti.
Amennyiben
1. a Villalkozo 3 egymdst kovetd keretszerz6dés megkotésére iranyuld ajanlattételi
felhivasra a fenti 1. vagy 2. pont barmelyikét megvaldsitja vagy
2. a Vallalkozé tekintetében a keretmegéllapodds megkotésétél szamitott 3 honapon
beliil barmely fenti pont szerinti esemény szdma eléri a 4 alkalmat vagy
3. a keretmegallapodds megkotésétl szamitottan barmely fenti pont szerinti esemény
szama eléri a 6 alkalmat,
ugy a Megrendeld jogosult a Vallalkozdval kotott keretmegallapodést azonnali hatéllyal
rendkiviili felmondassal megsziintetni.

13. Egyéb megallapodasok:
13.1. A jelen szerzddésbdl eredé jogvitdkat a szerz6dd felek megkisérlik békés uton
rendezni. Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a szerz6d6 Felek a vita
elbirdlasa céljabol alavetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett
szervezett allandé Valasztott Birdsag kizarolagos illetékességének. A felek kikotik, hogy
az eljaras nyelve magyar és az eljarasban a magyar jogot és a Valasztottbirosag Eljarasi
Szabélyzatat kell alkalmazni.
13.2. A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben Ptk. valamint a hatalyos
Jjogszabalyok rendelkezései az iranyadok.
13.3. A Villalkoz6é nyilatkozik, hogy a szerzddés targyat képezd feladatot ellatd, a
Villalkozot képviseld személy nem &ll a Szegedi Tudomanyegyetemnél kizalkalmazotti
jogviszonyban.

13.4. A jelen szerzodés csak a Kbt. elbirasai szerint, kdzds megegyezéssel irdsban
modosithato.

Szerz6do felek jelen szerzddést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt jovahagyolag irtak ala. E szerz6dés 16 szamozott oldalbol all.

Szeged, 2013. junius 11. Szeged, 2013. janius 10.
Megrendel6: A e Vallalkozo:
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Prof. Dr. Szabé Gabor
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Dr. Majo Zoltan (,L(
gazdasagi és miiszaki foigazgato
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